



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD CRIKVENICA

Upravni odjel za društvene djelatnosti  
i lokalnu samoupravu  
KLASA: 406-01/19-01/05  
URBROJ: 2107/01-04/02-19-30  
Crikvenica, 23. travnja 2019.

Sukladno odredbi članka 290. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016 – u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i u skladu s člankom 28. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine 65/2017), ovlašteni predstavnici Grada Crikvenice, sastavili su sljedeći:

**ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA  
u otvorenom postupku javne nabave, evid.br.nabave: 39-04-19-MV**

**1. Naziv i sjedište Naručitelja**

Grad Crikvenica,  
Ulica kralja Tomislava 85  
51260 Crikvenica  
OIB: 81687755716

**2. Predmet nabave**

**Predmet nabave: radovi na izgradnji (uređenju) plaže Jadranovo Centar (Grabrova) – 1. faza**  
Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave  
CPV oznaka – 45244000-9 – Pomorski građevinski radovi

**3. Vrsta postupka javne nabave**

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti.

**4. Nadmetanje uključuje ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum**

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave sklopit će se ugovor o javnoj nabavi radova.

**5. Evidencijski broj nabave**

39-04-19-MV

6. Datum slanja poziva na nadmetanje na objavu, datum objave poziva te broj poziva za nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave RH i SL EU, ako postoji  
 Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu u EOJN RH dana 15.03.2019.g.; objava broj 2019/S 0F2-0009665, te je ista objavljena dana 18.03.2019.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

**7. Procijenjena vrijednost predmeta nabave:**

Ukupna procijenjena vrijednost nabave, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) iznosi 7.500.000,00 kuna.

8. Datum početak pregleda i ocjene ponuda: 10.04.2019. u 09:00 sati.

**9. Naziv i sjedište svih ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja elektroničkih ponuda iz Upisnika elektroničkih ponuda:**

Redni broj	Gospodarski subjekt	Vrijeme zaprimanja:
1.	GP KRK d.d., S. Radića 31, 51500 Krk, OIB:05146274847	08.04.2019.; 14:27:32
2.	IZGRADNJA d.o.o., Kralja Zvonimira 45, 51260 Crikvenica, OIB: 23921275944	09.04.2019.; 9:28:46
3.	VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o., Kukuljanovo 314, 51227 Kukuljanovo, OIB: 79606812499	09.04.2019.; 9:42:20
4.	SOMIT srl, Via Maestri del lavoro 50, 30015 Chioggia, OIB: 02470850278	09.04.2019.; 9:45:17

**Dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno:**

Redni broj	Gospodarski subjekt	Dijelovi ponude	Datum zaprimanja
1.	GP Krk d.d., S. Radića 31, 51500 Krk, OIB:05146274847	Garancija banke – jamstvo za ozbiljnost ponude	08.04.2019.; 09:58
2.	SOMIT srl, Via Maestri del lavoro 50, 30015 Chioggia, OIB: 02470850278	Garancija banke – jamstvo za ozbiljnost ponude	09.04.2019.; 09:16
3.	IZGRADNJA d.o.o., Kralja Zvonimira 45, 51260 Crikvenica, OIB: 23921275944	Garancija banke – jamstvo za ozbiljnost ponude	09.04.2019.; 09:45

**10. Analitički prikaz traženog i dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude:**

JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE	GP KRK d.d.	IZGRADNJA d.o.o.	VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o.	SOMIT srl
Ponuditelj je dostavio traženo jamstvo	+	+	-	+
Dostavljeno jamstvo je valjano	+	+	-	+
Ponuditelj udovoljava: DA/NE	DA	DA	NE	DA

**11. Naziv ponuditelja koji nije dostavio ili nije dostavio valjano jamstvo:**

Gospodarski subjekt Vodogradnja Rijeka d.o.o. dostavio je dana 09.04.2019.g. u 10:02 sati dio ponude koji se dostavlja odvojeno, te se taj dio ponude, budući da je pristigao izvan roka, vratio gospodarskom subjektu neotvoren, sukladno čl. 16. st. 12. Pravilnika o dokumentaciji u nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN br. 65/2017).

Dana 12.04.2019.g. Naručitelj je putem modula EOJN /Pojašnjenja, a sukladno čl. 293. ZJN, pozvao Ponuditelja Vodogradnju Rijeka d.o.o. da u roku od 5 (pet) radnih dana dostavi original jamstva za ozbiljnost ponude, točnije jamstvo broj 504189, budući da je navedeni ponuditelj skenirano jamstvo priložio elektroničkoj ponudi br. 1451/2019. Slijedom toga, Naručitelj je primijenio u ovom slučaju upotpunjavanja ponude iz čl.293. ZJN 2016.

Ponuditelj Vodogradnja Rijeka d.o.o. u ostavljenom roku nije upotunio svoju ponudu, odnosno nije dostavio traženo jamstvo kao original dokument, zbog čega se ponuda br. 1451/2019 odbija, sukladno čl. 295. st. 1., a u s vezi s čl. 291. ZJN 2016, te Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu gospodarskog subjekta Vodogradnja Rijeka d.o.o. prilikom daljnjeg analitičkog pregleda.

**12. Analitički prikaz traženih kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta i dostavljenih dokumenata:**

KRITERIJI KVALITATIVNOG ODABIRA	GP KRK d.d.	IZGRADNJA d.o.o.	SOMIT srl
Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama, Odjeljak A	+	+	+
Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje, Odjeljak B	+	+	+
ISPUNJENJE TRAŽENIH KRITERIJA ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) -KRITERIJ KVALITATIVNOG ODABIRA	GP KRK d.d.	IZGRADNJA d.o.o.	SOMIT srl
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Ponuditelj mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi	+	+	+

<p>odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.</p> <p>– ESPD – ispunjen dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka 1.)</p>			
<p><b>Tehnička i stručna sposobnost:</b>  Gospodarski subjekt u postupku javne nabave mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini izvršio radove (2018.-2014.), iste ili slične predmetu nabave.  Navedeno se dokazuje popisom ugovora, kojem se prilažu potvrde druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova za minimalno jedan (1), a najviše pet (5) ugovora, istih ili sličnih predmetu nabave, čiji zbrojeni iznos bez PDV-a mora biti najmanje u visini procijenjene vrijednosti nabave.</p> <p>- Za potrebe utvrđivanja navedene tehničke i stručne sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost, točka 1. a.).</p>			
<p><b>Tehnička i stručna sposobnost:</b>  Gospodarski subjekt mora dokazati da će tijekom izvođenja radova imati na raspolaganju najmanje:  <b>1 ovlaštenog voditelja građenja/radova</b>, sukladno čl. 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15),</p> <p>-Za potrebe utvrđivanja navedene tehničke i stručne sposobnosti,</p>			

gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost, točka 6.b.			
<b>Ponuditelj udovoljava: DA/NE</b>	<b>DA</b>	<b>DA</b>	<b>DA</b>

**13. Naziv ponuditelja koji ne udovoljava kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta s obrazloženjem:**  
Nije primjenjivo.

**14. Prikaz valjanosti ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti**

Oblik, sadržaj i cjelovitost ponude	GP KRK d.d.	IZGRADNJA d.o.o.	SOMIT srl
Elektronički dostavljena ponuda	+	+	+
ESPD obrazac dostavljen	+	+	+
ESPD obrazac ispunjen sukladno Dokumentaciji o nabavi	+	+	+
ESPD za svakog pojedinog člana Zajednice gospodarskih subjekata, za svakog podgovaratelja i za svaki gospodarski subjekt na čiju se sposobnost oslanja gosp.subjekt ili zajednica gosp.subjekata, ako je primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Dostavljen ispunjeni eESPD za podgovaratelja SOMI-PORT d.o.o.
Oznaka i datum ponude	158/19 od 09.04.2019.	2882 od 09.04.2019.	1-2019 od 09.04.2019.
Ponuda na hrvatskom jeziku	+	+	+
Uvez ponude sukladno obrascu EOJN	+	+	+
Valuta (kuna)	+	+	+
Oblik, sadržaj i cjelovitost ponude	GP KRK d.d.	IZGRADNJA d.o.o.	SOMIT srl
Broj dijelova od kojih se ponuda sastoji	2	2	2
Troškovnik popunjen u cijelosti	+	+	+
OSTALO			

Zajednica gospodarskih subjekata Podgovaratelj	NE Nema	NE Nema	NE SOMI-PORT d.o.o., OIB: SI1127652, Izvođenje radova sa plovila, dobava i dostava građevinskog materijala, vrijednost ugovora bez PDV-a: 2.786.134,79, postotni dio: 40,00%
PONUĐA CJELOVITA: da/ne	DA	DA	DA

**15. Podaci o pojašnjenju i/ili upotpunjavanju dokumenata sukladno čl. 293. ZJN 2016:**

Ponuditelju GP Krk d.d. upućen je dana 12.04.2019. dopis: Zahtjev za pojašnjenjem i upotpunjavanjem ponude, koji se odnosi na upotpunjavanje ponude, na način da ponuditelj dostavi Izjavu o dostavi jamstva za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem predmeta nabave, koja je označena kao Prilog 2. u Dokumentaciji o nabavi, budući da ista nije dostavljena u sklopu ponude br. 15819. Ponuditelj GP Krk d.d. je u ostavljenom roku putem modula EOJN RH dostavio traženu popunjenu Izjavu.

Ponuditelju Vodogradnja Rijeka d.o.o. upućen je dana 12.04.2019. dopis: Zahtjev za upotpunjavanjem ponude, koji se odnosi na upotpunjavanje ponude, na način da ponuditelj dostavi original jamstvo za ozbiljnost ponude, jer je isti dostavio jamstvo u skeniranom obliku kao sastavni dio elektroničke ponude br. 1451/2019. Ponuditelj u ostavljenom roku isto nije dostavio, te je ponuda odbijena, kako je obrazloženo u točki 11. ovog Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

**16. Prikaz ispunjenja ostalih uvjeta iz dokumentacije o nabavi:**

Nije ih bilo.

**17. Naziv i sjedište ponuditelja čije se ponude odbijaju na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje razloga za njihovo odbijanje:**

Nije primjenjivo.

**18. Razlozi za odbijanje ponude zbog izuzetno niske ponude:**

Nije ih bilo.

**19. Podaci o ispravicima računskih pogrešaka u ponudama:**

Priikom pregleda i ocjene ponuda, te provjeravanja računske ispravnosti u ponudi/troškovniku ponuditelja Somit srl utvrđene su računске pogreške. Dana 12.04.2019.g. putem EOJN, upućen je navedenom ponuditelju dopis (KLASA: 406-01/19-01/05, URBROJ: 2107/01-04/02-19-28) o istom, zajedno sa preslikama ispravljenih stranica troškovnika i ispravljenim uvezom ponude, sukladno čl. 294. st.3. ZJN 2016, a potvrdu o prihvaćanju ispravka računске ponuditelj u ostavljenom roku nije dostavio, stoga je ponuda ponuditelja Somit srl **nepravilna**, sukladno čl. 3. točka 12. ZJN 2016, a u vezi s čl. 295. st. 1. ZJN 2016.

Naziv ponuditelja	GK KRK d.d.	IZGRADNJA d.o.o.	SOMIT sri
	PRIJE PROVJERE RAČUNSKE ISPRAVNOSTI	PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a (kn):	9.879.634,03 kn	6.863.206,00 kn	6.965.336,98 kn
Ukupna cijena ponude s PDV-om (kn):	12.349.542,54 kn	8.579.007,50 kn	8.706.671,22 kn
	NAKON PROVJERE RAČUNSKE ISPRAVNOSTI	PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a (kn):	9.879.634,03 kn	6.863.206,00 kn	6.695.338,51 kn
Ukupna cijena ponude s PDV-om (kn):	12.349.542,54 kn	8.579.007,50 kn	8.706.673,14 kn
Ispravak računске pogreške:	Ne	Ne	Da
Prihvāt ispravka računске greške:	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Ne
Odbijanje ponude	Ne	Ne	Da
Prihvatljiva/neprihvatljiva Pravilna/nepravilna	Prihvatljiva / pravilna	Prihvatljiva / pravilna	Nepravilna

## 20. Kriterij za odabir konačne ponude

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je **ekonomski najpovoljnija ponuda**, sukladno čl. 283. i 284. ZJN 2016.  
Kriterij odabira i njihov relativni značaj prikazan je u tablici u nastavku:

KRITERIJ	RELATIVNI ZNAČAJ	MAKSIMALNI BROJ BODOVA
Cijena ponude sa PDV-om (P)	90%	90
Jamstveni rok (J)	10%	10
<b>MAKSIMALNI BROJ BODOVA (T=P+J)</b>		<b>100</b>

**FORMULA: T = P + J**

gdje je

T = ukupan broj bodova

P = broj bodova koji je ponuda dobila za ponudenu cijenu

J = broj bodova koji je ponuda dobila za jamstveni rok

Uz cijenu ponude, Naručitelj je odlučio da će kao dodatni kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude utvrditi jamstveni rok te dodatne bodove dodjeljivati za jamstveni rok koji je duži od minimalnog jamstvenog roka od dvije (2) godine. Maksimalan broj bodova koja svaka ponuda može ostvariti zbrojem svih bodova po oba kriterija je 100. Bodovi se zaokružuju na dvije decimale. S obzirom da naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez, uspoređivat će se cijene ponuda s porezom na dodanu vrijednost. Ukupnu vrijednost ponude Naručitelj je definirao kao odnos kvalitativnog dijela – trajanja jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka i financijskog dijela ponude.

#### Cijena

Maksimalni broj bodova koji Ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 90 bodova.

Onaj Ponuditelj koji dostavi ponudu s najnižom cijenom dobiva maksimalni broj bodova.

Ovisno o najnižoj cijeni ponude, ostale ponude dobit će manji broj bodova, prema formuli:

$$\text{FORMULA: } P = (PI / Pt) \times 90$$

gdje je

P – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

PI – najniža cijena ponuđena u postupku javne nabave

Pt – cijena ponude koja je predmet ocjene

90 – maksimalni broj bodova

#### Jamstveni rok

Maksimalni broj bodova koji Ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 10 bodova. **Minimalno trajanje jamstvenog roka je 2 (dvije) godine od dana uredno izvršene primopredaje radova.**

Bodovi za dužji jamstveni rok dodjeljivat će se u skladu sa slijedećom skalom bodova:

TRAJANJE JAMSTVENOG ROKA	BODOVI
3 godine	4 boda
4 godine	6 bodova
5 godina	8 bodova
6 godina i više	10 bodova

Jamstveni rok ima značenje jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova i materijale i njegovo je trajanje određeno u Izjavi o jamstvenom roku. Jamstveni rok označava vremensko razdoblje u kojem Izvođač garantira za kvalitetu izvedenih radova i materijale. Ponuđeni jamstveni rok upisat će se u ugovor o izvođenju radova.

Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi ne dostavi Izjavu o duljini jamstvenog roka, smatrat će se da je isti ponudio minimalno trajanje jamstvenog roka (2 godine). Ako su dvije ili više rangiranih valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije, sukladno čl. 302. st.3. ZJN 2016.

**21. Analiza valjanih konačnih ponuda prema kriteriju za odabir ponude**

Ponuditelj	GP KRK d.d.	IZGRADNJA d.o.o.
Cijena ponude sa PDV-om	12.349.542,54 kn	8.579.007,50 kn
Bodovanje – Kriterij: Jamstveni rok (J): 10% (10 bodova) Bodovi za ponuđeni jamstveni rok dodjeljivat će se u skladu sa slijedećom skalom bodova: a. jamstveni rok – 3 godine: 4 boda b. jamstveni rok – 4 godine: 6 bodova c. jamstveni rok – 5 godina: 8 bodova d. jamstveni rok – 6 godina i više: 10 bodova	Jamstveni rok: 6 godina 10 bodova	Jamstveni rok: 6 godina 10 bodova
Ukupan broj ostvarenih bodova: T = P + J	62,52+ 10,00 = 72,52 boda	90,00 + 10,00 = 100,00 bodova
Rangiranje	2.	1.

**22. Rangiranje valjanih konačnih ponuda prema kriteriju za odabir ponude, sukladno čl. 263. st.1. ZJN 2016:**

Redni broj	PONUĐITELJ	ENP- BROJ BODOVA	CIJENA PONUDE
1.	IZGRADNJA d.o.o.	100,00	6.863.206,00 kn bez PDV-a, 8.579.007,50 kn s PDV-om
2.	GP KRK d.d.	72,52	9.879.634,03 kn bez PDV-a, 12.349.542,54 kn s PDV-om

**23. Podaci o provjeri najpovoljnijeg ponuditelja s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi:**

Sukladno čl. 263. st.1. Zakona o javnoj nabavi, u postupku javne nabave male vrijednosti naručitelj nije obavezan od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu tražiti dostavu ažuriranih popratnih dokumenata.

**24. Naziv ponuditelja s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor i razlozi za njegov odabir: IZGRADNJA d.o.o., Kralja Zvonimira 45, 51260 Crikvenica, OIB: 23921275944.**

Ponuditelj IZGRADNJA d.o.o., Kralja Zvonimira 45, 51260 Crikvenica, OIB: 23921275944 dostavio je valjanu ponudu oznake: 2882 od dana

09.04.2019.g., koja u potpunosti zadovoljava uvjete iz Dokumentacije o nabavi i koja je prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena ekonomski najpovoljnijom.

**25. Podaci o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podaci o podugovarateljima:**  
Nema podugovaratelja.

**26. Razlozi za poništenje postupka:**  
Nije primjenjivo.

**27. Sukobi interesa i poduzete mjere u cilju otklanjanja sukoba interesa:**  
Nije primjenjivo.

**28. Prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem:**

Stručno povjerenstvo za provedbu ovog postupka nabave predlaže gradonačelniku Grada Crikvenice da donese Odluku o odabiru za izvođenje radova na izgradnji (uređenju) plaže Jadranovo Centar (Grabrova) – 1. faza, s najpovoljnijim ponuditeljem: **IZGRADNJA d.o.o., Kralja Zvonimira 45, 51260 Crikvenica, OIB: 23921275944**, s ponuđenom cijenom u iznosu od 6.863.206,00 kn bez PDV-a, odnosno u iznosu od 8.579.007,50 kn s PDV-om, koja je prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena ekonomski najpovoljnijom i koja zadovoljava sve uvjete iz dokumentacije o nabavi, ukoliko su osigurana proračunska sredstva za ovu namjenu.

**29. Datum završetka pregleda i ocjena ponuda:** 23.04.2019.g.

**30. Sukladno čl. 332. st. 3. ZJN 2016, a budući da ovaj Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sadržava sve podatke i informacije propisane čl. 332. st.1. ZJN 2016, javni naručitelj Grad Crikvenica koristi ovaj Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i kao Izvješće o postupku ove javne nabave.**

**31. Ime, prezime i potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda:**

**Stručno povjerenstvo:**

  
\_\_\_\_\_  
Karlo Pavić

  
\_\_\_\_\_  
Martina Tomašić Smoljan

  
\_\_\_\_\_  
Silvio Ratković

  
\_\_\_\_\_  
Tena Perić

Popis priloga uz Zapisnik:

1. Zahtjev Naručitelja za upotpunjavanje ponude od ponuditelja Vodogradnja Rijeka d.o.o. od dana 12.04.2019. (KLASA: 406-01/19-01/05, URBROJ: 2107/01-04/02-19-26)
2. Zahtjev Naručitelja za upotpunjavanje ponude od ponuditelja GP Krk d.d. od dana 12.04.2019. (KLASA: 406-01/19-01/05, URBROJ: 2107/01-04/02-19-27)
3. Dokument upotpunjavanja ponude od ponuditelja GP Krk d.d. od dana 12.04.2019. (KLASA: 406-01/19-01/05, URBROJ: 0-04-19-29)
4. Zahtjev Naručitelja za potvrdom prihvaćanja računске pogreške od ponuditelja: Somat srl od dana 12.04.2019. (KLASA: 406-01/19-01/05, URBROJ: 2107/01-04/02-19-28).



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD CRIKVENICA  
Upravni odjel za društvene djelatnosti  
i lokalnu samoupravu

KLASA:406-01/19-01/05  
URBROJ: 2107/01-04/02-19-26

Crikvenica, 12. travnja 2019.

**VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o.  
KUKULJANOVO 314  
51227 KUKULJANOVO**

**Predmet: Zahtjev za upotpunjavanjem ponude u otvorenom postupku javne nabave –  
Radovi na izgradnji (uređenju) plaže Jadranovo Centar (Grabrova) – 1. faza, evid.br.nab.  
39-04-19-JN.**

Poštovani,

sukladno čl. 293. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Naručitelj poziva Ponuditelja da u roku od 5 (pet) dana, odnosno **do isteka posljednjeg sata dana 19.04.2019.g.** dostavi upotpunjavanje ponude broj: 1451/2019, na način da dostavite **original jamstva za ozbiljnost ponude**, odnosno jamstvo banke br. 504189, budući da ste isto dostavili u Vašoj elektroničkoj ponudi kao skenirani dokument.

Budući da je isto bilo zaprimljeno, ali kao zakašnjeli dio ponude (koji se dostavlja odvojeno), Naručitelj je vratio dio ponude dana 10.04.2019.g., a sukladno čl. 16. st. 12. Pravilnika o dokumentaciji u nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN br. 65/2017).

Slijedom rješenja DKOM-a , KLASA: UP/II-034-02/18-01/219, URBROJ: 354-01/18-8 od dana 10.04.2018.g. Naručitelj u konkretnom slučaju primjenjuje institut upotpunjavanja ponude iz čl. 293. st. 1. ZJN.

S poštovanjem

VODITELJICA ODSJEKA  
(član Stručnog povjerenstva za nabavu)  
Martina Tomašić Smoljan, dipl.oec.



-dostava putem modula EOJN RH



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD CRIKVENICA  
Upravni odjel za društvene djelatnosti  
i lokalnu samoupravu

KLASA:406-01/19-01/05  
URBROJ: 2107/01-04/02-19-27

Crikvenica, 12. travnja 2019.

GP KRK d.d.  
S.RADIĆA 31  
KRK

**Predmet: Zahtjev za upotpunjavanjem ponude u otvorenom postupku javne nabave – Radovi na izgradnji (uređenju) plaže Jadranovo Centar (Grabrova) – 1. faza, evid.br.nab. 39-04-19-JN.**

Poštovani,

sukladno čl. 293. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), a nastavno na točku 7.3.4. Dokumentacije o nabavi, Naručitelj poziva Ponuditelja da u roku od 5 (pet) dana, odnosno **do isteka posljednjeg sata dana 19.04.2019.g.** dostavi upotpunjavanje ponude broj: 158/19, na način da dostavite ispunjenu **Izjavu o dostavi jamstva za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u svezi s obavljanjem predmeta nabave**, koja je označena kao Prilog 2. u Dokumentaciji o nabavi, buduća da ista nije dostavljena u sklopu Vaše ponude br. 15819.

S poštovanjem,

VODITELJICA ODSJEKA  
(član Stručnog povjerenstva za nabavu)  
Martina Tomašić Smoljan, dipl.oec.



-dostava putem modula EOJN RH

Prilog 2

**Izjava o dostavi jamstva za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u svezi s obavljanjem predmeta nabave**

Naziv i sjedište ponuditelja:	
Adresa:	
OIB:	
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a	

Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje slijedeću

**IZJAVU**

Ja,

\_\_\_\_\_  
(Ime i prezime, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, mjesto i adresa stanovanja)

\_\_\_\_\_  
odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

\_\_\_\_\_  
(Naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, uz ugovor u trenutku potpisa ugovora dostaviti jamstvo za pokriće odgovornosti iz djelatnosti u obliku važeće policu osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti prema trećima, uključujući radnike, Naručitelja i ponuditelja, za slučaj smrti, ozljede ili oštećenja imovine trećih koja proizlaze iz izvršenja predmeta nabave, s rokom trajanja ugovora.

U slučaju štetnog događaja navedena polica biti će prvenstvena polica iz koje će se naplatiti štetni događaj.

M. P.

\_\_\_\_\_  
(Mjesto i datum)

\_\_\_\_\_  
(Čitko ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

\_\_\_\_\_  
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

## Martina Tomašić Smoljan

---

**Pošiljatelj:** eojn@nn.hr  
**Poslano:** 12.travnja.2019. 15:26  
**Prima:** Martina Tomašić Smoljan  
**Predmet:** Dokument za postupak "Radovi na izgradnji (uređenju) plaže Jadranovo Centar (Grabrova) - 1. faza" (interna oznaka: 39-04-19-MV)

Poštovani(a),

**GP KRK d.d.** je poslao **Dokument pojašnjenja ili upotpunjavanja ponude** za postupak **"Radovi na izgradnji (uređenju) plaže Jadranovo Centar (Grabrova) - 1. faza" (interna oznaka: 39-04-19-MV)** u 12.04.2019 15:25:55.

Dokument možete preuzeti na adresi: <https://eojn.nn.hr>. Nakon prijave u sustav unutar postupka **"Radovi na izgradnji (uređenju) plaže Jadranovo Centar (Grabrova) - 1. faza"** odaberite **„Pojašnjenja“** u sekciji **„Dokumenti“**.

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: <https://eojn.nn.hr>. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.

Srdačan pozdrav,  
Narodne novine d.d.  
+385 1 6652-899 (pon. - pet. od 8 do 16 sati).  
<http://www.nn.hr>

REPUBLICA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD CRKVENICA

PREMLJENO	12-04-2019
406-01/19-01/05-04	
URUČBENI BROJ	0-04-19-29 1 /

**GRAD CRIKVENICA,**  
**Kralja Tomislava 85**  
**51260 Crikvenica**  
**OIB: 81687755716**

Datum: 12.04.2019.

Naš znak: 158/19

**PREDMET: Radovi na izgradnji (uređenju) plaže Jadranovo centar (Grabrova)–1.faza;**  
**Evidencijski broj nabave: 39-04-19-MV**

**- Upotpunjavanje ponude**


Poštovani,

Prema Vašem zahtjevu za upotpunjavanje ponude; Klasa: 406-01/19-01/05, Urbroj: 2107/01-04/02-19-27; od 12.04.2019, u pritvku Vam dostavljamo tražene dokumente:

- *Prilog 2\_Izjava o dostavi jamstva za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u svezi s obavljanjem predmeta nabave*

S poštovanjem,

Za GP KRK d.d.



Prilog 2

**Izjava o dostavi jamstva za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u svezi s obavljanjem predmeta nabave**

Naziv i sjedište ponuditelja:	GP KRK d.d. Stjepana Radića 31, 51500 Krk
Adresa:	Stjepana Radića 31, 51500 Krk
OIB:	05146274847
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a	Josip Purić, predsjednik uprave

Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje slijedeću

**IZJAVU**

Ja,  
Josip Purić, rođen 19.01.1951. u Gabonjinu, adresa stanovanja: Lakmartinska 9, 51500 Krk  
(Ime i prezime, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, mjesto i adresa stanovanja)

odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk  
(Naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, uz ugovor u trenutku potpisa ugovora dostaviti jamstvo za pokriće odgovornosti iz djelatnosti u obliku važeće policu osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti prema trećima, uključujući radnike, Naručitelja i ponuditelja, za slučaj smrti, ozljede ili oštećenja imovine trećih koja proizlaze iz izvršenja predmeta nabave, s rokom trajanja ugovora.

U slučaju štetnog događaja navedena policica biti će prvenstvena policica iz koje će se naplatiti štetni događaj.

Krk, 12.04.2019.  
(Mjesto i datum)

M. P.

Josip Purić, predsjednik uprave  
(Čitko ime i prezime ovlaštene osobe  
gospodarskog subjekta)



(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe  
gospodarskog subjekta)



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD CRIKVENICA

Upravni odjel za društvene djelatnosti  
i lokalnu samoupravu

KLASA:406-01/19-01/05

URBROJ: 2107/01-04/02-19-28

Crikvenica, 12. travnja 2019.

**SOMIT srl**  
**VIA MAESTRI DEL LAVORO 50**  
**30015 CHIOGGIA**  
**ITALIJA**

**Predmet: Zahtjev za potvrdom ispravka računске pogreške u otvorenom postupku javne nabave –Radovi na izgradnji (uređenju) plaže Jadranovo Centar (Grabrova) – 1. faza, evid.br.nab. 39-04-19-JN.**

Poštovani,

pregledom Vaše ponude u otvorenom postupku javne nabave Radovi na izgradnji (uređenju) plaže Jadranovo Centar (Grabrova) – 1. faza, evid.br.nab. 39-04-19-JN. utvrđena je računска pogreška. Temeljem članka 21. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine 65/2017) Naručitelj je ispravio računсke pogreške u Vašem troškovniku.

Utvrđena računска pogreška jasno je naznačena u kopiji Vašeg troškovnika, kojeg Vam dostavljamo u Privitku u pdf.formatu, te Vas pozivamo da, sukladno članku 294. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) **prihvatite ispravak računсke pogreške**, u roku od pet dana od dana primitka ove obavijesti (putem EOJN), **točnije do isteka posljednjeg sata dana 19.04.2019.g.**

**Prihvaćanjem računсke pogreške potvrđujete i da cijena Vaše ponude iznosi kuna 6.965.338,51 bez PDV-a, odnosno ukupna cijena ponude iznosi 8.706.673,14 kuna s PDV-om.**

U priritku se nalazi kopija Vašeg predanog troškovnika sa jasno označenom računskom pogreškom i sa jasno označenim ispravnim cijenama nakon računсke kontrole, kao i ispravljeni uvez ponude.

U slučaju neprimitka navedenog ispravka, Vaša ponuda bit će odbijena, te se neće razmatrati u daljnjem tijeku postupka sukladno čl. 295. st. 1. ZJN 2016, a u vezi s člankom 291. ZJN 2016.

S poštovanjem!

VODITELJICA ODSJEKA  
(član Stručnog povejrenstva)  
Martina Tomašić Smoljan, dipl.oec.



U Pravitku:

- Scan troškovnika sa naznačenim računskim pogreškama.
- Scan uveza ponude – ispravak ponudbenog lista.

# UVEZ PONUDE

## **NARUČITELJ**

---

Grad Crikvenica  
Ulica kralja Tomislava 85  
51260 Crikvenica

## **PONUĐITELJ:**

---

SOMIT srl  
Via Maestri del lavoro 50  
30015 chioggia  
Italija

## **ZA PREDMET/GRUPU:**

1 Radovi na izgradnji (uređenju) plaže Jadranovo Centar (Grabrova) - 1.  
faza

**Oznaka ponude:** 1-2019

**Datum ponude:** 09.04.2019

## **Podaci o javnom/sektorskom naručitelju**

---

Grad Crikvenica, Ulica kralja Tomislava 85, 51260, Crikvenica, 81687755716

**Odgovorna osoba naručitelja:** Damir Rukavina

**Evidencijski broj nabave:** 39-04-19-MV

**Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:** 2019/S 0F2-0009665

**Datum slanja objave:** 15.03.2019

**Dodatni podaci naručitelja:**

## **Podaci ponuditelja:**

---

**Puni naziv i adresa ponuditelja:** SOMIT srl, Via Maestri del lavoro 50, 30015, chioggia, Italija

**Adresa e-pošte:** info@somi-port.com

**Kontakt osoba ponuditelja:** Bogdan Glavina

**Broj telefona:** +386 31 310 555

**Broj faxes:** +386 5 93 43 333

**OIB/nacionalni identifikacijski broj :** 02470850278

**Broj računa (IBAN):** IT 09 P 03069 20911 074000157700

**Ponuditelj je u sustavu PDV-a:** Da

**Dodatni podaci:** 1-2019 SOMIT SRL

## PONUDBENI LIST

Za predmet / grupu: 1

**Naziv predmet nabave/grupe:** Radovi na izgradnji (uređenju) plaže Jadranovo Centar (Grabrova) - 1. faza

### Podaci ponude:

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: ~~6.965.336,98~~  
Iznos poreza na dodanu vrijednost: ~~1.741.334,24~~  
Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: ~~8.706.671,22~~  
Valuta ponude: HRK

6. 695. 338, 51  
1. 741. 334, 63  
8. 706. 673, 14

Ponuda vrijedi do datuma: 21.07.2019  
III mjeseci: III dana: od isteka roka za dostavu ponuda.

### Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor

Puni naziv i adresa podizvoditelja:	OIB/nacionalni identifikacijski broj:	Broj računa:	Predmet, količina ugovora o JN koji se daje u podugovor	Vrijednost pod ugovora (bez PDVa)	Postotni dio: (%)
SOMI-PORT d.o.o.	SI51127652	SI56 6100 0001 9428 477	Izvođenje radova sa plovila , dobava i dostava građevinskog materijala i	2.786.134,79	40,00

*Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.*

**Informacije o dijelovima ponude koji se dostavljaju odvojeno od ponude:**

**JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE**

**Popis dokumenata ponude**  
(ne prikazivati na javnom otvaranju ponuda)

---

**Prilozi dokumentu ponude**

---

Redni broj	Naziv dokumenta	Sažetak (Hash)
1.	IZJAVE CRIKVENICA20190409082636191.pdf	e2CR3+rcKVILe7gxol81JA==
2.	jamstvo.pdf	xpL27tuhWnLdoQjcfHaAWw==

**Prilog dokumentu ponude - ESPD**

---

Redni broj	Naziv dokumenta	Sažetak (Hash)
1.	SOMIT ESPD odgovor - 1-2019 (0).xml	VpmTDwahmSHuPXVfDQJnWw==
2.	SOMI-PORT ESPD odgovor - 1-2019 SOMI-PORT (0).xml	GTaUBUHT5z1i+G56g3ewUQ==
3.	20190409094236.pdf	rkzp/kVFMqpadP4NsNgEDg==
4.	20190409094346.pdf	KRQbsKEPIbfbCNcTveZDgg==

**Troškovnici**

---

Redni broj	Predmet	Naziv dokumenta	Sažetak (Hash)
1.	Radovi na izgradnji (uređenju) plaže Jadranovo Centar (Grabrova) - 1. faza	20190409065947.pdf	vx8im1rMOMXXW2xIV1KtXQ= =

...lik - Uređenje plaže Jadranovo centar

nr.	opis stavke	[sd.m]	predviđena (okvirna) količina	jedinična cijena (bez PDV-a)	ukupno (bez PDV-a)
<b>KONSTRUKCIJA OBALNOG POJASA</b>					
<b>1. PRIPREMNI RADOVI</b>					
1.1.	Iskolčenje predmetnog zahvata, s označavanjem i osiguranjem točaka iskolčenja.	kom	1,00	66.780,00	66.780,00
<b>1. PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO :</b>					<b>66.780,00 kn</b>
<b>2. ZEMLJANI RADOVI</b>					
Sav materijal koji će proizaći iskopima, izvođač je dužan zbrinuti na propisani način te o istome dostaviti i odgovarajuću popratnu dokumentaciju.					
2.1.	Iskop postojećeg nasipnog materijala na području izrade nove plaže. U cijenu je uključen iskop, ukrajač u plovidbi ili vozilo, odvoz te odlaganje na trajnu deponiju uz odgovarajuću popratnu dokumentaciju.				
	Obračun po m <sup>3</sup> iskopanog materijala.	m <sup>3</sup>	1.590,00	66,78	106.180,20
2.2.	Planiranje dna ispusta, kojim se prikupljaju vode koje izviru na području platoa nakon iskopa. Obuhvaćeno je planiranje dna kanala s točnošću ±2cm prema kotama uzdužnog profila. Eventualna prekomjerna produbijanja kanala ispuniti kamenom sitneži 8-16mm i zbiti strojno.				
	Obračun po m <sup>2</sup> isplaniranog dna kanala.	m <sup>2</sup>	106,00	133,56	14.157,36
2.3.	Izrada prve faze općeg kamenog nasipa konstrukcije šetnice, plaže i platoa. Nasip se formira kamenom mase od 0 - 500 kg.				
Način se obavija sa konna					
2.3.1.	Stavka uključuje utovar materijala (kamena), transport do 25 km i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog materijala.	m <sup>3</sup>	12.100,00	86,81	1.060.449,40
2.3.2.	Stavka uključuje ugradnju materijala (kamena) kojeg osigurava naručitelj (sa dovozom na gradilište); te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog materijala.	m <sup>3</sup>	6.050,00	33,38	202.009,50
2.3.3.	Stavka uključuje dobavu kamena, transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog materijala.	m <sup>3</sup>	7.094,00	133,56	947.474,64
2.4.	Izrada temeljnog kamenometa ispod betonskih elemenata, šetnice, platoa iz kamenih blokova veličine 1-10 kg. Za izradu će se upotrijebiti zdravi kameni materijal. U jediničnu cijenu uračunati utovar kamena sa privremene deponije udaljene do 10 km, transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamena.	m <sup>3</sup>	390,00	106,85	41.670,72

1.050.401,00

41.671,50

## Troškovnik - Uređenje plaže Jadranovo centar

r.br.	opis stavke	predviđena (okvirna) količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	ukupno (bez PDV-a)
2.5.	Izrada drenažnog sloja od kamenog materijala mase 1-10 kg, oko perforirane betonske cijevi u debljini od 30 cm. Za izradu će se upotrijebiti zdrav kameni materijal u suglasnosti sa NI. U jediničnu cijenu uračunati utovar kamena sa privremene deponije udaljene do 10 km, transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke.			
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamena.	m <sup>3</sup> 113,00	106,85	12.074,05
2.6.	Izvedba posteljice ispušta ispod armirano betonske perforirane cijevi od tampona krupnoće zrna 8-16mm, u debljini sloja od 20cm. Naspavanje se vrši strojno i ručno po potrebi. U stavku uključeno rasprostiranje i ravnanje površine za navedeno naspavanje.			
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog materijala u zbiljenom stanju.	m <sup>3</sup> 21,20	200,34	4.247,21
2.7.	Izrada tamponskog sloja tucanika, krupnoće zrna 0-64 mm, koji se postavlja na opći kameni nasip kao podloga betonskim površinama ispod šetnica i platoa. Razastiranje i planiranje izvršiti u sloju debljine do 20cm. Modul stižljivosti ugrađenog sloja treba biti minimalno Me=80 Mpa. U jediničnu cijenu uračunati dobavu kamena, transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke.			
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamena.	m <sup>3</sup> 400,00	173,63	69.452,00
2.8.	Ispuna šupljih betonskih sanduka (B) koji čine primarnu oblogu pera i betonskih sanduka (B) obalnih zidova kamenom veličine 1-10 kg. Za izradu nasipa upotrijebiti će se zdrav kameni materijal (vapnenac) krupnoće 1 - 10 kg. U jediničnu cijenu uračunati utovar kamena sa privremene deponije udaljene do 10 km, transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke.			
	Obračun se vrši po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 165,00	106,85	17.630,25
2.9.	Izrada zaštitnog kamenometa ispred pera i obalnog zida iz kamenih blokova veličine 200-400 kg. Ugradba kamenih blokova će se vršiti sa kopna, strojno, uz asistenciju ronilaca u podmorskom dijelu. Za izradu će se upotrijebiti zdrav kameni materijal. U jediničnu cijenu uračunati dobavu kamena, transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke.			
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamena.	m <sup>3</sup> 395,00	213,70	84.411,50
2.10.	Izrada kamenog nasipa od kamenog materijala mase 200-400 kg u nožici plaže oko perforirane betonske cijevi. Za izradu će se upotrijebiti zdrav kameni materijal u suglasnosti sa NI. U jediničnu cijenu uračunati dobavu kamena, transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke.			
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamena.	m <sup>3</sup> 6,00	66,78	400,68

## Troškovnik - Uređenje plaže Jadranovo centar

r.br.	opis stavke	jed.mj.	predviđena (okvirna) količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	ukupno (bez PDV-a)
2.11.	Izrada filterskog sloja od kamenog materijala mase 50-300 kg, oko površina predviđenih za ispušt. Za izradu će se upotrijebiti zdrav kameni materijal u suglasnosti sa NI. U jediničnu cijenu uračunati dobavu kamena, transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamena.	m <sup>3</sup>	310,00	180,31	55.894,86
					55.896,10
2.12.	Grubo planiranje temeljnog kamenometa - posteljice popunjavanjem šupljina u temeljnom kamenometu ispod predgotovljenih podmorskih elemenata, a prije izrade tucaničke podloge. Ravnanje se obavlja strojevima uz pomoć ronilaca.	m <sup>2</sup>	276,00	120,20	33.056,10
	Obračun po m <sup>2</sup>				33.058,00
2.13.	Fino planiranje temeljnog kamenometa - posteljice predgotovljenih podmorskih elemenata, slojem tucanika 31,5-63 mm. Razastiranje izvršiti u sloju debljine 20 cm. U jediničnu cijenu uračunati dobavu kamena, transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke.	m <sup>3</sup>	55,00	280,48	15.426,84
	Obračun po m <sup>3</sup>				15.426,40
2.14.	Izrada temeljnog kamenometa ispod zaštitnog pera i obalnog zida iz kamenih blokova veličine 1-50 kg. Ugradba kamenih blokova će se vršiti sa kopna, strojno, uz asistenciju ronilaca u podmorskom dijelu. Za izradu će se upotrijebiti zdravi kameni materijal. U jediničnu cijenu uračunati utovar kamena sa privremene deponije udaljene do 10 km, transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke.	m <sup>3</sup>	356,00	100,17	35.660,62
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamena.				
2.15.	Izrada zaštitne obloge pera i obalnog zida kamenim materijalom mase 1500-2500 kg. Za izradu će se upotrijebiti zdrav kameni materijal bijele do umjereno žute boje u suglasnosti sa NI. U jediničnu cijenu uračunati dobavu kamena, transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke.	m <sup>3</sup>	240,00	213,70	51.288,00
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamena.				51.288,00
2.16.	Izrada primarne obloge pera kamenim materijalom mase 700-1300 kg. Za izradu će se upotrijebiti zdrav kameni materijal u suglasnosti sa NI. U jediničnu cijenu uračunati dobavu kamena, transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke.	m <sup>3</sup>	270,00	200,34	54.091,80
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamena.				
2.17.	Izrada filterskog sloja pera kamenim materijalom mase 70-130 kg. Za izradu će se upotrijebiti zdrav kameni materijal u suglasnosti sa NI. U jediničnu cijenu uračunati dobavu kamena, transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke.	m <sup>3</sup>	132,00	200,34	26.444,88
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamena.				
2.18.	Izrada nožice nasipa plaže. Nasip se formira kamenom mase 1-500kg. Ugradba kamenih blokova će se vršiti sa kopna, strojno, uz asistenciju ronilaca u podmorskom dijelu. Za izradu će se upotrijebiti zdravi kameni materijal. U jediničnu cijenu uračunati utovar kamena sa privremene deponije udaljene do 25 km, transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke.				

## Troškovnik - Uređenje plaže Jadranovo centar

r.br.	opis stavke	predviđena (okvirna) količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	ukupno (bez PDV-a)
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamena.	3.521,00	133,56	470.264,76
2.19.	Nasipanje drobljenim plažnim šljunkom vapnenačkog podrijetla bijele do umjereno žute boje u suglasnosti sa NI., frakcije od 2-16 mm. Nasip se izvodi u debljini od min 50 cm. Nagib nasipavanja (inicijalni nagib) zastora plaže je 1:8. U jediničnu cijenu uračunati dobavu šljunka te transport i ugradnju. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog materijala. Potrebni omjer frakcija:			
	2 - 4 mm	1.100,00	193,66	213.026,20
	4 - 8 mm	300,00	193,66	58.098,60
	8 - 16 mm	100,00	193,66	19.366,20
2.20.	Nasipanje drobljenim plažnim šljunkom vapnenačkog podrijetla bijele do umjereno žute boje u suglasnosti sa NI., frakcije od 2-16 mm. Nasip se izvodi u debljini od min 50 cm. Nagib nasipavanja (inicijalni nagib) zastora plaže je 1:8. U jediničnu cijenu uračunati utovar kamena sa privremene deponije udaljene do 10 km, transport i ugradnju. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog materijala. Potrebni omjer frakcija:			
	2 - 4 mm	1.750,00	60,10	105.175,00
	4 - 8 mm	500,00	60,10	30.051,00
	8 - 16 mm	250,00	60,10	15.025,50
2.21.	Strojna separacija kamenog materijala na privremenoj deponiji. Potrebno je iz općeg kamenog nasipa dobiti kamene blokove veličine kako slijedi, U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog materijala			
	1 - 10 kg	668,00	126,88	84.757,18
	1 - 50 kg	356,00	126,88	45.169,99
	200 - 400 kg	30,00	126,88	3.806,46
2.22.	Drobljenje kamenog materijala na privremenoj deponiji. Potrebno je iz općeg kamenog nasipa dobiti drobljenac veličine kako slijedi. U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke. Obračun po m <sup>3</sup> drobljenog materijala			
	2 - 4 mm	1.750,00	126,88	222.040,00
	4 - 8 mm	500,00	126,88	63.440,00
	8 - 16 mm	250,00	126,88	31.720,50

## Troškovnik - Uređenje plaže Jadranovo centar

r.br.	opis stavke	predviđena (okvirna) količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	ukupno (bez PDV-a)	
2.23.	Izrada zaštitnog kamenometa za privremenu zaštitu obale iz kamenih blokova veličine 200-400 kg. Ugradba kamenih blokova će se vršiti sa kopna, strojno, uz asistenciju ronilaca u podmorskom dijelu. Za izradu će se upotrijebiti zdravi kameni materijal. U jediničnu cijenu uračunati dobavu kamena, transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamena.	m <sup>3</sup>	200,00	200,34	40.068,00
2.24.	Izrada privremene zaštitne obale kamenim materijalom mase 1500-2500 kg. Za izradu će se upotrijebiti zdrav kameni materijal bijele do umjereno žute boje u suglasnosti sa NI. U jediničnu cijenu uračunati dobavu kamena, transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog kamena.	m <sup>3</sup>	400,00	200,34	80.136,00
<b>2. ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO :</b>				<del>4.304.171,34 kn</del>	
<b>3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI</b>					
Jedinična cijena svih stavki uključuje beton, oplatu, dizanje, odlaganje, transport i montažu elemenata kao i sav ostali rad i materijal potreban do potpunog dovršenja stavke. Klasa betona je C35/45, za podmorske radove ukoliko nije drugačije posebno naglašeno.					
U cijenu je potrebno uvrstiti i sav materijal potreban za njegu betona, bolju ugradljivost, povećanje vodonepropusnosti i prirast čvrstoće betona i sl., bilo da je propisan specifikacijama ovog projekta ili ga sam izvođač odlučio upotrijebiti. Minimalna količina cementa CEM I/II-M 42,5N iznosi 400 kg.					
<b>1A - OSNOVNI MATERIJAL - KULIR BETON</b>					
Površine kojima se završni sloj izrađuje od kulir betona potrebno je postupiti po sljedećoj recepturi: -cement 430kg/m <sup>3</sup> (bijeli) -voda 168kg/m <sup>3</sup> -razred izloženosti XS1 -debljina betonskog sloja do 5,0cm, armiran sa polipropilenskim vlaknima u količini od 0,60kg/m <sup>3</sup> -uključena i potrebna rubna oplata, gdje je to potrebno - brušenje betoniranih površina po dobivanju potrebne čvrstoće, do postizanja zadovoljavajućeg izgleda izloženosti agregata i dobivanja potrebne protukliznosti -površinska zaštita obrušenih površina zaštitnim premazom, kao SEAFLOOR 100 ili jednakovrijednim u dva sloja -kitanje dilatacionih reški trajnoelastičnim kitom, kao SIKA PRO 2HP ili jednakovrijednim					
<b>3.1. BETON NA LICU MJESTA</b>					
3.1.1.	Ispuna nadmorskog zida betonom C35/45 za podmorske radove, ugrađenim na mjestu, betonskom pumpom, sistemom "kontraktor". Obračun se vrši po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	63,42	1.469,16	93.174,13

4.304.112,87

## Troškovnik - Uređenje plaže Jadranovo centar

r.br.	opis stavke	predviđena (okvirna) količina	jedinična cijena (bez PDV-a)	ukupno (bez PDV-a)	
		jed.mj.			
3.1.2.	Izrada armiranobetonskog nadmorskog obalnog zida para betonom klase C35/45. Zid se armira sa RA B500B. Visina zida iznosi 75cm. Na vanjskom rubu zida formira se utor za postavu montažnog elementa dimenzija 30x50cm (poklopnica), Stavka ne uključuje izradu poklopnice. Armatura iskazana u posebnoj stavci.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona	m <sup>3</sup>	65,00	1.469,16	95.495,40
3.1.3.	Izrada rubnog zida zelenog pojasa. Širina zida iznosi 30 cm, dok mu je ukupna visina 100 cm. Završni dio zida visine 35 cm izvodi u kulir betonu.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona ab zida.	m <sup>3</sup>	60,00	1.469,16	88.149,80
3.1.4.	Izrada ab temelja rubnog zida zelenog pojasa. Širina zida iznosi 50 cm, dok mu je visina 50cm. Temeljenje se vrši na kamenom nasipu krupnoće 1-10kg. Armatura iskazana u posebnoj stavci.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona temelja.	m <sup>3</sup>	50,00	1.469,16	73.458,00
3.1.5.	Izrada rubnog zida između šetnice i pera. Širina zida iznosi 35 cm, dok mu je visina 37 cm. Armatura iskazana u posebnoj stavci.				
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona ab zida.	m <sup>3</sup>	2,00	1.469,16	2.938,32
3.1.6.	Dobava i montaža kamenih poklopnica nadmorskog zida i pera u cementnom mortu debljine 2,00 cm i učvršćena sidrima u nadmorski zid. Dimenzije kamenih poklopnica su 50 cm x 30cm x slob. (60-80cm). Jediničnom cijenom obuhvaćena je dobava i ugradnja, te sav pomoćni materijal i rad na načinom dovršenja stavke.				
	Obračun po m <sup>2</sup> poklopnice.	m	60,00	1.001,70	90.103,00
3.1.7.	Izrada armiranobetonske ploče para, šetnice i platoa. Ploča je debljine 16 cm i betoniranje se izvodi u 2 sloja – mokro na mokro. - donji sloj a.b. ploča debljine 10cm, izveden je od betona C 35/45 i armirana MA B500B . Gornji sloj izrađuje se od kulir betona na način opisan u uvodu. Površinska obrada betona je pjeskarenjem brušenjem do postizanja traženog izgleda površin . U cijenu je potrebno uključiti sve kao što je navedeno u uvodu. Armatura iskazana u posebnoj stavci.				
	Obračun po m <sup>2</sup> ugrađenog betona.	m <sup>2</sup>	500,00	333,90	166.950,00
3.1.8.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka presjeka 15 x 25 cm, klase betona 40/45. Rubnjaci se postavljaju na betonski temelj od betona C 12/15 dimenzija 30x35cm. Obračun se vrši po m <sup>3</sup> ugrađenog rubnjaka prema projektnoj dokumentaciji.				
		m <sup>3</sup>	144,10	333,90	48.114,99

## Troškovnik - Uređenje plaže Jadranovo centar

r.br.	opis stavke	predviđena (okvirna) količina	jedinična cijena (bez PDV-a)	ukupno (bez PDV-a)
3.2.	<b>PREDGOTOVLJENI BETONSKI I AB ELEMENTI</b>			
	<i>Jedinična cijena svih stavki uključuje izradu (beton, oplatu) elemenata, dizanje, odlaganje, utovar, transport i montažu/ugradnju elemenata na projektirani položaj uz asistenciju ronilaca, kao i sav ostali rad i materijal potreban da završimo davanje stavke. U cijenu je potrebno uvrstiti i sav materijal potreban za njegu betona, bolju ugradljivost, povećanje vodonepropusnosti i prirast čvrstoće betona i sl., bilo da je propisan specifikacijama ovog projekta ili ga sam izvoditelj odredi u nastojanju. Minimalna količina cementa CEM II/A-M 42,5N iznosi 400 kg. Armatura je obuhvaćena skupnom stavkom.</i>			
3.2.1.	<b>Predgotovljeni betonski element tip "B-1".</b> U jediničnu cijenu je potrebno uključiti sve navedeno u uvodu. Klasa betona je C35/45, vodonepropusan. <u>Vanjske dimenzije elementa:</u> B=3,00 m; L=3,00 m; H=1,02 m; t=0,50 m Jedan element sadrži: Beton: 5,10 m <sup>3</sup> . Težina elementa: 12,75 t. Obračun po kom.	kom	12,00	24.708,80
				296.603,20
3.2.2.	<b>Predgotovljeni betonski element tip "B-2".</b> U jediničnu cijenu je potrebno uključiti sve navedeno u uvodu. Klasa betona je C35/45, vodonepropusan. <u>Vanjske dimenzije elementa:</u> B=2,50 m; L=3,00 m; H=1,20 m; t=0,50 m Jedan element sadrži: Beton: 4,80 m <sup>3</sup> . Težina elementa: 12,00 t. Obračun po kom.	kom	34,00	24.040,80
				817.387,20
3.2.3.	<b>Predgotovljeni armirano betonski element blok čuvar P-1</b> pravocrtnog oblika, dimenzija 268 * 100 cm, debljine 20 cm. U jediničnu cijenu je potrebno uključiti sve navedeno u uvodu. Klasa betona je C35/45, vodonepropusan. Jedan element sadrži: Beton: 0,54 m <sup>3</sup> . Težina elementa: 1,35 t. Kuke za dizanje elementa (2 kom): RAØ14: L=1,28 m/kom Armatura obračunata skupnom stavkom. Obračun po kom.	kom	8,00	8.013,60
				84.108,80
3.2.4.	<b>Predgotovljeni armirano betonski element blok čuvar P-2</b> pravocrtnog oblika, dimenzija 166 * 100 cm, debljine 20 cm. U jediničnu cijenu je potrebno uključiti sve navedeno u uvodu. Klasa betona je C35/45, vodonepropusan. Jedan element sadrži: Beton: 0,332 m <sup>3</sup> . Težina elementa: 0,83 t. Kuke za dizanje elementa (2 kom): RAØ14: L=1,28 m/kom Armatura obračunata skupnom stavkom. Obračun po kom.	kom	1,00	8.013,60
				8.013,80

## Troškovnik - Uređenje plaže Jadranovo centar

r.br.	opis stavke	previdena (okvirna) količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	ukupno (bez PDV-a)	
		Jed.mj.			
3.2.5.	Predgotovljeni armirano betonski element blok čuvar P-3 pravocrtnog oblika, dimenzija 298 * 100 cm, debljine 20 cm. U jediničnu cijenu je potrebno uključiti sve navedeno u uvodu. Klasa betona je C35/45, vodonepropusan. Jedan element sadrži: Beton: 0,596 m <sup>3</sup> . Težina elementa: 1,55 t. Kuke za dizanje elementa (2 kom): RAØ14: L=1,28 m/kom. Armatura obračunata skupnom stavkom. Obračun po kom.	kom	2,00	8.013,60	16.027,20
3.2.6.	Predgotovljeni armirano betonski element blok čuvar P-4 pravocrtnog oblika, dimenzija 351 * 100 cm, debljine 20 cm. U jediničnu cijenu je potrebno uključiti sve navedeno u uvodu. Klasa betona je C35/45, vodonepropusan. Jedan element sadrži: Beton: 0,702 m <sup>3</sup> . Težina elementa: 1,83 t. Kuke za dizanje elementa (2 kom): RAØ14: L=1,28 m/kom. Armatura obračunata skupnom stavkom. Obračun po kom.	kom	1,00	8.681,40	8.681,40
3.2.7.	Predgotovljeni armirano betonski element blok čuvar P-5 pravocrtnog oblika, dimenzija 402 * 100 cm, debljine 20 cm. U jediničnu cijenu je potrebno uključiti sve navedeno u uvodu. Klasa betona je C35/45, vodonepropusan. Jedan element sadrži: Beton: 0,804 m <sup>3</sup> . Težina elementa: 2,09 t. Kuke za dizanje elementa (2 kom): RAØ14: L=1,28 m/kom. Armatura obračunata skupnom stavkom. Obračun po kom.	kom	1,00	8.681,40	8.681,40
3.2.8.	Izrada a,b, predgotovljenih ploča od betona klase C 35/45. Ploča se armira u gornjoj i donjoj zoni sa MA B500B Q-503. Ploče su debljine 30 cm. U jediničnu cijenu je potrebno uključiti sve navedeno u uvodu. Klasa betona je C35/45, vodonepropusan. Varijante dimenzije elementa: B=1,55 m; L=3,30 m; H=0,30 m Jedan element sadrži: Beton: 1,54 m <sup>3</sup> . Težina elementa: 4,04 t. Obračun po kom.	kom	16,00	10.017,00	160.272,00
3.2.9.	Izrada a,b, predgotovljenih ploča od betona klase C 35/45. Ploča se armira u gornjoj i donjoj zoni sa MA B500B Q-503. Ploče su debljine 30 cm. U jediničnu cijenu je potrebno uključiti sve navedeno u uvodu. Klasa betona je C35/45, vodonepropusan. Varijante dimenzije elementa: B=1,55 m; L=2,96 m; H=0,30 m Jedan element sadrži: Beton: 1,37 m <sup>3</sup> . Težina elementa: 3,57 t. Obračun po kom.	kom	4,00	10.017,00	40.068,00

## Troškovnik - Uređenje plaže Jadranovo centar

r.br.	opis stavke	Jed.mj.	predviđena (okvirna) količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	ukupno (bez PDV-a)
3.2.10.	Dobava i postavljanje betonskih perforiranih cijevi $\phi$ 1000 mm, koja se postavlja na pripremljenu podlogu od tampona krutinoća 7 na 8-16mm i debljini zidova od 20cm. Obračun po m.	m	67,00	3.339,00	223.713,00
3.2.11.	Kompletna izrada i ugradnja okna na području platoa. Okno ima dimenzije 1,6x1,6x2,45 m. Donja ploča i zidovi su debljine 20cm. Otvor na gornjoj ploči je dimenzija 600x600mm. U jediničnu cijenu je potrebno uključiti sve navedeno u uvodu. Klasa betona je C35/45, vodonepropusni. U stavku je uračunat sav rad, materijal i transport do konačnog izvršenja stavke. Volumen m <sup>3</sup> : 3,20 Armatura okna MA B500B kg: 384,00 Obračun po komadu.	komada	3,00	13.356,00	40.088,00
<b>3. BETONSKI RADOVI UKUPNO</b>					<b>2.341.957,24 kn</b>
<b>4. BETONSKI ČELIK</b>					
Armatura B500B					
4.1.	U stavku je potrebno uključiti dobavu, siječenje, savijanje, transport i montažu navedenog betonskog čelika. U cijenu je potrebno uračunati sav rad, materijal, nezbužan otpad prilikom siječenja sva potrebna sredstva za postavu armature i oruđe i alat. Obračun po kg ugrađene armature	kg	30.000,00	6,66	200.340,00
<b>4. BETONSKI ČELIK UKUPNO</b>					<b>200.340,00</b>
<b>5. OSTALI RADOVI</b>					
5.1.	Nabava, doprema i ugradnja geotekstila ( netkani 300g/m <sup>2</sup> ), na dno iskopanog rova uz pomoć plovnog objekta i asistenciju ronilaca. Obračun po m <sup>2</sup> . U ukupno potrebnim količinama su uključeni i preklopi geotekstila od čca 50 cm.	m <sup>2</sup>	470,00	33,39	15.693,30
5.2.	Izrada geodetskog elaborata nakon završetka radova. Elaborat treba sadržavati situaciju kopnenog i podmorskog dijela građevine. Za podmorski dio uz uobičajena mjerenja u pojedinim točkama, provjeru postignutih dubina u pojasu širine 20 m, ispred privezne crte potrebno je dokazati i kontrolom sa horizontalnom krutom letvom. Letvom, pričvršćenom na dva plovila potrebno je prijeći cijelu kontroliranu površinu. Uz elaborat potrebno je sačinili prijavne listove za Katastar, Sud i Pomorske vlasti. Elaborat treba biti izrađen po ovlaštenoj organizaciji i osobi.	kom	1,00	33.390,00	33.390,00

200.400,00

200.400,00

Troškovnik - Uređenje plaže Jadranovo centar

r.br.	opis stavke	predviđena (okvirna) količina	jedinična cijena (bez PDV-a)	ukupno (bez PDV-a)
5.3.	Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju okruglih poklopaca od nodularnog lijeva, veličine Ø60 i nosivosti 400kN za cestovne površine i 250kN za pješačke i zelene površine sa otvorima. Radovi se mjere i obračunavaju po komadu ugrađenog okvira i poklopca prema dimenzijama iz projekta. Tlo kao ACC CITY TOP S III Jednokraki ledeni	kom	1.001,70	3.005,10
<b>5. OSTALI RADOVI- UKUPNO:</b>				<b>52.088,40</b>
<b>REKAPITULACIJA</b>				
1.	PRIPREMNI RADOVI			66.780,00 kn
2.	ZEMLJANI RADOVI			4.304.171,34 kn
3.	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI			2.341.957,24 kn
4.	ARMIRAČKI RADOVI			200.340,00 kn
5.	OSTALI RADOVI			52.088,40 kn
<b>UKUPNO:</b>				<b>6.966.336,98 kn</b>
<b>PDV 25%:</b>				<b>1.741.334,24 kn</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>8.706.671,22 kn</b>

4304112,87  
200400,00  
6965338,51  
741334,63  
8.706.673,14