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Temeljem čl. 198. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) i čl. 9., 10. i 11. Pravilnika o planu nabave, 
registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN br. 101/17) utvrđuje se 
slijedeće  
 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA 
 ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM  

SUBJEKTIMA 
 
Naziv i OIB naručitelja:    
Grad Crikvenica, K. Tomislava 85, 51260 Crikvenica, OIB: 81687755716 
 
Evidencijski broj nabave:    
45-04-20-MV 
 
Predmet nabave:   
Dogradnja i adaptacija dječjeg vrtića i škole u Dramlju 
 
Datum početka prethodnog savjetovanja: 02.04.2020.g. 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 08.04.2020.g. 
 

Naručitelj je putem objavljenih dokumenata na prethodnom savjetovanju u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave RH, dana 02.04.2020.g., pozvao neovisne stručnjake,  odnosno sudionike na tržištu, da svojim 
savjetima (primjedbe i prijedlozi) vezano uz predmet nabave pomognu u provedbi postupka nabave te 
izradi dokumentacije. 
 
Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim 
subjektima. U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje (do dana 08.04.2020.g.) u trajanju od pet (5) 
dana, Naručitelj nije zaprimio upute, primjedbe i prijedloge zainteresiranih subjekata vezano uz 
dokumentaciju o nabavi i troškovnik, koji su stavljeni na raspolaganje za predmetni postupak javne 
nabave. 
 
S obzirom na izdane Preporuke Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u vezi s pitanjima 
propisivanja i dostave jamstva za ozbiljnost ponude u novonastaloj situaciji izazvanoj epidemijom korona 
virusom, a koje su objavljene na portalu Javne nabave dana 07.04.2020.g., Naručitelj Grad Crikvenica 
izmijenio je točku 7.3.1. Dokumentacije o nabavi, na način da je smanjio visinu jamstva koja će umjesto 
dosadašnjih 3% procijenjene vrijednosti ove nabave, sada iznositi 1% procijenjene vrijednosti, a sve u 
cilju kako iznos ne bi predstavljao značajnije financijsko opterećenje ponuditeljima.  



Dokumentaciju o nabavi: „Dogradnja i adaptacija dječjeg vrtića i škole u Dramlju“ zajedno sa troškovnikom 
i cjelokupnom dokumentacijom, Naručitelj će  objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN 
RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu 
dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne 
nabave. 
 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu  
      


